Mellem undertegnede

DSB S-tog als

og

Trafikministeriet

herefter benaevnt parterne er dags dato indgaet falgende

K:\Trafikministeriet\Design\Publikationer\019.doc

KONTRAKT

OM S-TOGSTRAFIK UDF@RT SOM OFFENTLIG SERVICE |
PERIODEN 2000-2004

Afsnit 1: Indledende betragtninger
1. Formal

1.1 Formalet med denne kontrakt er at fremme en positiv udvik-
ling af den kollektive trafik i hovedstadsomradet med ud-
gangspunkt i en sund gkonomi i DSB S-tog a/s.

2. Kontraktens rammer

Parterne har noteret sig falgende vaesentlige rammer for denne kon-
trakt:

2.1. Ved lov om jernbanevirksomhed m.v. er bestemt, at trafikmini-
steren sikrer jernbanetrafikbetjening for passagerer gennem
indgaelse af kontrakter med jernbanevirksomheder om trafik
udfagrt som offentlig service. Trafikministeren sikrer i den for-
bindelse en passende kgreplanskoordinering.

2.2. Ved lov om jernbanevirksomhed m.v. er desuden bestemt, at
trafikministeren kan paleegge DSB S-tog a/s at udfgre trafik
som offentlig service mod betaling.

2.3. Ved lov om hovedstadsomradets kollektive persontrafik er be-
stemt, at HT/Hovedstadens Udviklingsrad fastszetter takster
og billetteringssystem for rejser med tog, der alene foretages
inden for hovedstadsomradet.

2.4. Ved Radets forordning (E@F) nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om
medlemsstaternes fremgangsmade med hensyn til de med be-
grebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sek-
toren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare
vandveje, som &ndret ved Radets forordning (E@F) nr. 1893/
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2.5.

91 er bestemt, at for at sikre princippet om transportvirksom-
hedernes forretningsmaessige selvsteendighed bgr de neermere
regler for ydelsen af offentlig tjeneste fastlaegges inden for
rammerne af en kontrakt mellem en medlemsstats kompetente
myndighed og virksomheden.

Det fremgar endvidere af Radets forordning (E@F) nr. 1191/69,
at kontrakter om offentlig tjeneste blandt andet omfatter:

transportydelser, der fglger fastsatte regler om kontinuitet,
regelmaessighed, kapacitet og kvalitet

supplerende transportydelser

transportydelser til bestemte priser og pa bestemte vilkar,
isaer for bestemte grupper af rejsende eller bestemte forbin-
delser

tilpasninger af ydelserne til de faktiske behov

prisen pa ydelserne i henhold til kontrakten, der enten ud-
ger et tilleg til takstindtaegterne eller omfatter indtaegterne,
samt naermere bestemmelser for de finansielle forbindelser

mellem de to parter

reglerne vedrgrende tilleegskontrakter og kontraktaendrin-
ger, navnlig for at tage hensyn til uforudsete sendringer

aftalens gyldighedsperiode

sanktioner i tilfeelde af misligholdelse af kontrakten.
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Afsnit 2: Omfang og gkonomi

3. Kontraktens omfang

3.1.

3.2.

3.3.

Kontrakten omfatter det i pkt. 7, bilag 2 og 3, og pkt. 10 define-
rede trafikomfang og kundeservice.

DSB S-tog a/s er ud over den af pkt. 3.1. omfattede trafik m.v.
forpligtet til at stille de i pkt. 8, 13 og 14 definerede ydelser
vedrgrende kgreplanleegning, fribefordring og forpligtelser i
forhold til andre operatgrer til radighed. DSB S-tog a/s stiller
desuden en reekke ydelser med tilknytning til offentlig service
trafikken m.v. til radighed.

Kontrakten omfatter ikke offentlig service trafik efter udbud
samt fri trafik.

4. Kontraktsbetaling

4.1.

4.2.

For de i pkt. 3.1. og 3.2. definerede ydelser modtager DSB S-tog
a/s en kontraktsbetaling fra Trafikministeriet. DSB S-tog a/s
modtager desuden en andel af feellestakstindteegterne fra den
kollektive trafik i hovedstadsomradet (HT- feellesindtaegterne).

Kontraktsbetalingen fremgar af tabel 1.

Tabel 1. Kontraktsbetaling 2000-2004, PL 2000

Ar 2000 2001 2002 2003 2004

Mio. kr. 547,2 7019 8557 1016,6 11273

Kontraktsbetalingen reguleres arligt ved den i finansloven for-
udsatte stigning i nettoprisindekset.

Trafikministeriets arlige kontraktsbetaling til DSB S-tog a/s i
henhold til tabel 1 udbetales i 12 delrater hver maned den 21.

Kontraktsbetalingen er fastsat med udgangspunkt i det ajour-
forte 10-arsbudget for DSB-koncernen, jf. akt. 249 af 11. juni
1999. Kontraktsbetalingen er efterfglgende justeret. Forud-
seetninger for det ajourfarte 10-arsbudget for DSB-koncernen
samt efterfglgende justeringer fremgar af bilag 1.

Andringer af kontraktens bevillingsforhold, omfang og resul-
tatkrav som fglge af arbejder pa Ngrreport Station i forbindelse
med anleeg af en forbindelsestunnel fra metrostationen til
DSB-stationen reguleres i tilleegskontrakt til denne kontrakt.
Parterne er enige om snarest at optage forhandlinger om dette
spgrgsmal.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

ZEndringer af kontraktens bevillingsforhold, omfang og resul-
tatkrav som fglge af anleegget af Ringbanen (Hellerup-Sjeelgr/
Ny Ellebjerg) reguleres i tilleegskontrakt til denne kontrakt se-
nest samtidig med fremlaeggelsen af anlagslov.

Zndringer af kontraktens bevillingsforhold som fglge af indfe-
relsen af en reguleringsklausul for renteudsving m.v. i forbin-
delse med DSB S-tog a/s’ kgb af 112 nye S-tog reguleres i til-
leegskontrakt til denne kontrakt. Parterne er enige om snarest
at optage forhandlinger om dette spgrgsmal.

Udveksling af ydelser m.v. mellem DSB S-tog a/s og den gvrige
DSB-koncern sker pa tidspunktet for kontraktens indgaelse
ved omkostningsfordeling. I henhold til Trafikministeriets
regnskabsreglementer for DSB og for DSB S-tog a/s skal denne
udveksling fra og med 2001 ske til markedspris. Eventuelle
endringer af kontraktsbetalingen til DSB S-tog a/s i den an-
ledning reguleres ved tilleegskontrakter til denne kontrakt.
Denne tilleegskontrakt sgges indgaet senest den 1. december
2000. Reguleringen forudseettes at veere neutral for sa vidt an-
gar starrelsen af kontraktsbetalingen til den samlede DSB-
koncern.

Parterne er enige om, at Trafikministeriet med 1 ars varsel
kan opsige den del af kontrakten, der vedrgrer togbetjeningen
pa streekningen Hillergd-Helsinger (Lille Nord) i forbindelse
med eventuelle omlaegninger af privatbaneomradet. Vilkarene
for en eventuel opsigelse af de dele af kontrakten, der vedrgrer
Lille Nord, reguleres i tilleegskontrakt til denne kontrakt.

5. Baneafgifter

5.1.

5.2.

I kontraktsbetalingen er indregnet udgift til deekning af bane-
afgifter for de tog, som er omfattet af kontrakten, herefter ba-
neafgiftselementet.

Baneafgiftselementet er fastlagt med udgangspunkt i de pr. 1.
januar 2000 gzeldende baneafgifter opgjort for det aktuelle tra-
fikomfang i geeldende kareplan (K99).

Baneafgiftselementet reguleres én gang arligt. Ved regulerin-
gen korrigeres for eendringer af baneafgifternes satser.

Baneafgiftselementet kan desuden reguleres ved s&endringer af
produktionskravet i henhold til pkt. 7.1. Sddanne sendringer
forudseettes at ske ved tilleegskontrakter, jf. pkt. 4.2.-4.6.

6. Tilskud fra andre ministerier

6.1.

I overensstemmelse med reglerne i Radets forordning (EQF)
nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes fremgangs-
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6.2.

made med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste for-
bundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med
jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, som a&ndret ved
Radets forordning (EQF) nr. 1893/91 yder DSB S-tog a/s frirej-
ser, rabatterede rejser og i gvrigt rejser pa szrlige vilkar for
bestemte grupper af rejsende i overensstemmelse med den til
enhver tid geeldende lovgivning herom. DSB S-tog a/s modtager
refusion herfor som anfgrt i finansloven under de respektive
ministerier. Aftaler herom er indgaet med enten HT eller DSB.
Aftalerne omfatter for tiden:

Inden for Forsvarsministeriets og Indenrigsministeriets omra-
der:

o veernepligtskort, der omfatter frirejser mellem bopzl og
tjenestested for vaernepligtige i Forsvaret, Civilforsvaret
samt militeernzegtere

e frirejser i forbindelse med session samt indkaldelse og
hjemsendelse af veernepligtige i Forsvaret og Civilforsvaret

e frirejser for vaernepligtige i Forsvaret og Civilforsvaret i
forbindelse med gvelser m.v.

Inden for Socialministeriets omrade:

e rabatterede rejser for handicappede (blinde).

Inden for Undervisningsministeriets omrade:

e rabatterede SU-kort.

Inden for Arbejdsministeriets omrade:

e rabatterede efterlgnskort.

Dertil kommer, at DSB S-tog a/s modtager indtegtskompensa-
tion som folge af den politiske aftale vedrgrende takstnedseet-

telser og e&ndring af aldersgraenser for bgrn. Denne kompensa-
tion indgar i HT-feellesindtaegterne.
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Afsnit 3: Trafik

7. Trafikomfang

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

DSB S-tog a/s er forpligtet til som forhandlet offentlig service
trafik at udfgre en produktion af togkilometer som oplyst af
DSB S-tog als, jf. tabel 2. Passagertog, som DSB S-tog a/s karer
som udbudt offentlig service trafik eller fri trafik, samt tom-
kersel med tog medgar ikke i opgerelsen.

Tabel 2. Arlig togkilometerproduktion i kontraktsperio-
den

Ar 2000 2001 2002 2003 2004
Mio. 14,79 14,82 14,82 15,29 15,29
togkm.

DSB S-tog a/s’ kareplanlaegning skal for normaluger omfatte et
antal togkilometer svarende til 7/365, i 2000 og 2004 7/366, af
de arlige produktionskrav i tabel 2. I forhold til dette planlaeg-
ningsgrundlag kan den faktiske produktion reduceres med op
til % pct. som fglge af planlagte og uplanlagte aflysninger af
tog m.v.

DSB S-tog als er forpligtet til at togbetjene de stationer, der er
anfgrt i bilag 2. Betjeningen udfgres inden for rammerne af
Kollektiv Trafikplan udarbejdet i henhold til 8 5 i lov om ho-
vedstadsomradets kollektive persontrafik. Z£ndringer i antallet
af standsningssteder fastleegges i Kollektiv Trafikplan for ho-
vedstadsomradet.

DSB S-tog a/s er forpligtet til som minimum at opretholde en
togbetjening af stationerne mellem Hillergd og Helsingar (Lille
Nord) som beskrevet i bilag 3. Z/ndringer i antallet af stands-
ningssteder fastleegges i Kollektiv Trafikplan for hovedstads-
omradet.

Trafikministeriet kan indtil 2 maneder efter DSB S-tog a/s’
nedlaeggelse af et standsningssted afggre, at betjeningen skal
opretholdes. Meddelelse om, at betjeningen af et standsnings-
sted gnskes opretholdt, gives skriftligt.

DSB S-tog a/s er forpligtet til at tilrettelaegge S-togsdriften,
saledes at alt disponibelt materiel ekskl. en reserve pa 15 pct.
anvendes i myldretiderne.

DSB S-tog a/s skal i hele kontraktsperioden disponere over ma-
teriel svarende til en kapacitet i siddepladser som anfgrt i tabel
3.
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7.6.

7.7.

7.8.

Tabel 3. Siddepladskapacitet (inkl. klapsaeder) i den
samlede, disponible materielpark hos DSB S-tog a/s
primo aret

Ar 2000 2001 2002 2003 2004

Antal siddepl. 40.000 41.500 43.000 43.500 44.000

Myldretiderne fastlaegges til hverdage fra kl. 6.00 til 9.00 og
fra kl. 15.00 til 18.00.

DSB S-tog a/s kan erstatte togbetjening med busbetjening ved
infrastrukturarbejder samt ved uforudsete afbrydelser af tog-
trafikken pa grund af vejrlig, tekniske fejl, ulykker m.v.

DSB S-tog a/s er forpligtet til inden for kontraktens rammer
lgbende at foretage de hensigtsmaessige justeringer, som de
indvundne erfaringer med belaegningsprocenter m.v. giver an-
ledning til.

Hvis en af parterne fremsatter gnske herom, kan der ske gen-
forhandling af produktionsbeskrivelsen i henhold til kontrak-

tens pkt. 7.2. til 7.3., dog tidligst med virkning fra kereplans-

skiftet sommeren 2002 (K02).

8. Kgreplanlegning

8.1.

8.2.

8.3.

DSB S-tog a/s skal virke for et sammenhangende kollektivt
trafiksystem med koordination mellem bus og tog.

DSB S-tog a/s udarbejder forslag til kareplan for de tog, som
kontrakten omhandler. Forslaget indsendes til Trafikministe-
riet med henblik pa en afgerelse af hvilke tog, som i henhold til
reglerne i bekendtgerelse om tildeling af infrastrukturkapaci-
tet (kanaler) skal betragtes som offentlig service trafik, der har
fortrinsret ved tildeling af begreenset infrastrukturkapacitet.
Trafikministeriet sender med pategning herom forslaget videre
til Banestyrelsen for ansggning om tildeling af den ngdvendige
kapacitet. Kanaltildelingen faglger i gvrigt den bekendtggrelses-
fastsatte procedure.

DSB S-tog a/s skal over for Trafikministeriet dokumentere de
gevinster, DSB S-tog a/s forventer ved stgrre eendringer af tra-
fikkens omfang, herunder nedlaeggelse af standsningssteder,
eller ved &ndringer i gvrigt, der i betydelig grad har konse-
kvenser for passagerbetjeningen. DSB S-tog a/s falger det fal-
gende ar op pa disse @&ndringer og oplyser Trafikministeriet
herom i forbindelse med den arlige rapportering i henhold til
kontraktens pkt. 15.3.

9. Forudsaetninger vedrgrende infrastrukturen
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9.1.

9.2.

9.3.

DSB S-tog a/s indgar kontrakt med Banestyrelsen om tildeling
af infrastrukturkapacitet og tilknyttede ydelser til den kon-
traktsbestemte offentlige service trafik. Det forudseettes i den
forbindelse, at der mellem DSB S-tog a/s og Banestyrelsen ind-
gas aftale om regres ved bodsbetaling for manglende regulari-
tet i henhold til pkt. 11.2.

Det forudseettes, at DSB S-tog a/s tildeles infrastrukturkapaci-
tet af Banestyrelsen, der opfylder forudssetningerne for, at
DSB S-tog a/s kan afvikle den kontraktsbestemte offentlige
service trafik, og at der lgbende stilles kanaler til radighed i
overensstemmelse hermed.

DSB S-tog a/s indsender en szrskilt ansggning til Banestyrel-
sen om infrastrukturkapacitet til offentlig service trafik i med-
far af denne kontrakt. Hvis DSB S-tog a/s herudover har gn-
sker om infrastrukturkapacitet, indsendes seerskilte ansggnin-
ger herom.



Afsnit 4: Andre forhold

10. Kundeservice

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Trafikministeriet fastleegger de overordnede krav til serviceni-
veau, jf. pkt. 10.2. til 10.11. Inden for denne ramme fastlaegger
DSB S-tog a/s serviceniveauet far, under og efter rejsen og den
made, ydelserne produceres pa.

DSB S-tog a/s er forpligtet til at overholde et minimumskrav
for regulariteten pa 95 pct. rettidige tog. Kriteriet for rettidig-
hed er, at toget hgjst ma veere forsinket 2 minutter i forhold til
den galdende kgreplan. Regulariteten beregnes med udgangs-
punkt i Banestyrelsens RDS!-system.

DSB S-tog a/s forpligter sig til at udvikle et system, sa regula-
ritetsmalseetningerne fra den 1. januar 2001 kan baseres pa
passagerforsinkelser frem for togforsinkelser, idet minimums-
krav og kriterium for regulariteten fra 1. januar 2001 tilpasses
den nye opggrelsesmetode ved forhandling mellem parterne.
DSB S-tog a/s praesenterer et forhandlingsoplaeg for Trafikmi-
nisteriet senest den 2. oktober 2000.

Den kollektive trafik skal veere et tilbud, der sikrer en bevee-
gelsesfrihed for alle dele af befolkningen. Derfor er DSB S-tog
als forpligtet til at prioritere god tilgeengelighed hgjt. Saledes
skal arbejdet med at forbedre tilgeengeligheden i togtrafikken —
ikke mindst for personer med nedsat funktionsevne — fortsaet-
tes.

Ved indkgb af nyt materiel er DSB S-tog a/s forpligtet til at
prioritere god tilgeengelighed for personer med nedsat funkti-
onsevne, herunder kgrestolsbrugere.

Ved den 5-arige rammeaftale for jernbaneomradet af 26. no-
vember 1999 er der aftalt fglgende:

"Med henblik pa at opna en bedre borgerbetjening sgges opret-
tet nye organisatoriske enheder inden for DSB. Enhederne skal
varetage en raekke service- og kundevendte opgaver samt mil-
joopgaver. Eksempelvis kunne der oprettes flere stationsbe-
tjentstillinger i DSB S-tog, flere renggrings- og servicestillinger
i DSB m.v. Ved eventuel omplacering af nuverende medarbej-
dere til de nye enheder, vil der blive taget hensyn til eventuelle
tjenestemandsansattes sarlige anseattelsesvilkar.”

DSB S-tog a/s vil arbejde for at implementere denne aftale in-
den for de givne gkonomiske rammer.

1 RDS: Regularitets- og Driftsstatistik indfgrt af Banestyrelsen pr. 1. januar

1998.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

DSB S-tog a/s er forpligtet til at arbejde for at forbedre tryghe-
den for de rejsende i tog og pa stationer.

I kontraktsperioden viderefgrer DSB S-tog a/s indsatsen for
bekaempelse af haerveerk og graffiti pA S-banen. Indsatsen om-
fatter ud over indhegning og opsyn med depotomrader en hur-
tig udbedring af skader, samarbejde med politiet om registre-
ring, dokumentation og opklaring af haerveaerks- og graffitisager
samt en praeventiv indsats rettet mod skolernes yngre argange
i samarbejde med skoler, socialforvaltninger og politi.

DSB S-tog a/s afrapporterer, jf. ogsa pkt. 15.3., arligt hvilke
initiativer, der er iveerksat med henblik pa at gge de rejsendes
tryghed samt at bekeempe hearveerk og graffiti pa S-banen.

DSB S-tog a/s er forpligtet til fortsat at inddrage pendlerklub-
berne som hgringspart i forbindelse med kareplansprocessen
samt i forbindelse med andre vaesentlige spargsmal og endrin-
ger vedrgrende produktet m.v.

I kontraktsperioden viderefgrer DSB S-tog a/s samarbejdet
med Banestyrelsen, HT og Vejdirektoratet om at udpege og
etablere en rekke Parkér & Rejs-terminaler i hovedstadsom-
radet. | kontraktsperioden gennemfgrer DSB S-tog a/s som mi-
nimum ét Parkér & Rejs-projekt inden for samarbejdet.

DSB S-tog a/s er forpligtet til at arbejde for bedre muligheder
for cykelparkering ved stationerne og for at medtage cykler pa
togrejsen. Ved bestilling af nyt materiel i kontraktsperioden
skal DSB S-tog a/s prioritere plads til medtagning af cykler.

DSB S-tog a/s er forpligtet til hvert halve ar at gennemfare en
kundetilfredshedsmaling.

Hvis en kundetilfredshedsmaling viser en markant forveerring
af kundetilfredsheden i forhold til tidligere malinger, skal DSB
S-tog a/s udarbejde en redeggrelse til Trafikministeriet, der be-
skriver, hvilke tiltag malingen giver DSB S-tog a/s anledning
til at iveerkseette.

DSB S-tog a/s forpligter sig til at udvikle et system, der ger det
muligt at knytte et bods-/bonussystem til resultatet af DSB S-
tog a/s’ kundetilfredshedsmalinger. DSB S-tog a/s praesenterer
et forhandlingsopleeg for Trafikministeriet senest den 2. okto-
ber 2000. Et eventuelt bods-/bonussystem reguleres i
tilleegskontrakt.

11. Sanktioner ved manglende regularitet
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11.1.

11.2.

11.3.

DSB S-tog a/s betaler bgde til Trafikministeriet, hvis DSB S-
tog a/s ikke realiserer det af Trafikministeriet fastsatte mini-
mumskrav for rettidige tog, jf. pkt. 10.2.

Ved manglende realisering af det gennemsnitlige regularitets-
krav i et kvartal betales bgde, jf. tabel 4. Der afrundes efter
almindelige matematiske principper ved beregning af regulari-
tetsprocenten.

Tabel 4. Kvartalsvis bgde ved manglende regularitet

Regularitet Bade

94,9 pct.- 90,0 pct. 0,5 mio. kr.

89,9 pct.- 85,0 pct. 1 mio. kr.

84,9 pct.- 80,0 pct. 1,5 mio. kr.

<79,9 pct. 2 mio. kr.

Ved manglende realisering af det gennemsnitlige regularitets-
krav pa 95,0 pct. i alle 4 kvartaler i et kalenderar betaler DSB
S-tog a/s desuden en bgde pa 2 mio. kr.

Den arlige bgde for manglende realisering af regularitetskrav
kan saledes maksimalt udgere 10 mio. kr.

Bgde i henhold til pkt. 11.2. betales samlet i forbindelse med
DSB S-tog a/s’ rapportering til Trafikministeriet efter udgan-
gen af hvert kalenderar, jf. pkt. 15.3.

Trafikministeriet har tilkendegivet, at provenuet af eventuelle
bgder paregnes anvendt til foranstaltninger, der forbedrer re-
gularitet og kundebetjening pa S-banen.

12. Takster

12.1.

DSB S-tog a/s er underlagt HT/Hovedstadens Udviklingsrads
takstkompetence.

13. Fribefordring

13.1.

DSB S-tog a/s yder fribefordring af indehavere af frikort ud-
stedt af DSB.
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Afsnit 5: Forpligtelser i forhold til andre operatgrer
14. Stationsadgang og streekningsindgvelse

14.1. DSB S-tog a/s er forpligtet til at stille stationer til radighed for
andre operatgrer mod betaling. Andre operatgrer har adgang
til stationer, som DSB S-tog a/s ifglge lovgivningen er forpligtet
til at stille til rddighed, pa betingelser, der fremgar af Trafik-
ministeriets bekendtggrelse om modtagepligt pa stationer.

14.2. DSB S-tog a/s er forpligtet til at streekningsindgve lokomotivfe-
rere fra andre operatgrer pa samme vilkar som streekningsind-
gvelse af egne lokomotivfgrere. Straekningsindgvelsen omfatter
alene streekninger, hvor der udfgres offentlig service trafik.
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Afsnit 6: Rapportering, misligholdelse, ikrafttreeden og ophgr

m.v.

15. Rapportering

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

DSB S-tog a/s er forpligtet til straks efter udlgbet af et kvartal
at fremsende oplysning om:

o antallet af praesterede togkilometer

o antallet af praesterede personkilometer

o antal karte tog i forhold til antal kgreplanlagte tog
¢ andelen af rettidige tog/togpassagerer (jf. pkt. 10.3)

o aktuel siddepladskapacitet i den samlede materielpark hos
DSB S-tog a/s

e indsettelse af siddepladskapacitet i myldretiderne.

DSB S-tog a/s er forpligtet til straks efter udlgbet af 2. og 4.
kvartal at rapportere resultatet af den seneste kunde-
tilfredshedmaling til Trafikministeriet.

Efter udgangen af hvert kalenderar udarbejder og fremsender
DSB S-tog a/s til Trafikministeriet en udtemmende og forkla-
rende rapport om trafikafviklingen i henhold til denne kon-
trakt. Rapporten indeholder:

e en redeggrelse for DSB S-tog a/s’ opfyldelse af krav til mi-
nimumsbetjening

e en redeggrelse for den opnaede regularitet
o en redeggrelse for eventuelle ulykker og uheld

¢ en redeggrelse for foranstaltninger, DSB i kontraktsperio-
den har truffet vedrgrende handicapbetjening, tryghed
(herunder heaerveerks- og graffitibekeempelse), samarbejde
med pendlere, Parkér & Rejs-projektet samt vedrgrende
cykelparkeringsforholdene og mulighederne for
cykelmedtagning

e en opfalgning pa eventuelle starre trafikomlaegninger i
henhold til pkt. 8.3.

DSB S-tog a/s er forpligtet til snarest efter udarbejdelsen uop-
fordret at fremsende statistikoplysninger til Trafikministeriet i
henhold til bilag 4.

16. Misligholdelse og tvister
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

| tilfeelde af en af parternes vaesentlige misligholdelse af kon-
trakten er den anden part berettiget til at ophave kontrakten.

Parterne erklzrer sig indstillet pa, at konkrete og relevante
spgrgsmal, som en af parterne matte rejse vedrgrende fortolk-
ningen af denne kontrakt eller vedrgrende offentlig service tra-
fikkens udferelse, sgges lgst gennem en hurtig og konstruktiv
forhandling.

Trafikministeriet har tilkendegivet, at i tilfeelde af uenighed
om fortolkning af denne kontrakt eller om indgaelse af tilleegs-
kontrakter mellem Trafikministeriet og DSB S-tog a/s, vil tra-
fikministeren anvende sine befgjelser efter § 5i Lov om den
selvsteendige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S
til afgarelse heraf.

Parterne har i gvrigt adgang til genforhandling af trafikbeskri-
velsen med virkning fra kereplansskiftet sommeren 2002 (K02)
eller senere i henhold til kontraktens pkt. 7.8.

17. Ikrafttreeden og ophgr

17.1.

17.2.

Denne kontrakt treeder i kraft den 1. januar 2000 og vedvarer
bortset fra ophaevelse, jf. pkt. 16, indtil den 31. december 2004.
DSB S-tog a/s tilkendegiver at ville tilretteleegge sine investe-
ringer og laneoptagelse m.v. under forudseatning af en kon-
traktsbetaling svarende til det nu ajourfgrte 9-arsbudget for
2000-2008.

Den af kontrakten omfattede trafik pa streekningen Hillergd-
Helsinger (Lille Nord) kan dog opsiges af Trafikministeriet i
forbindelse med eventuelle omlaegninger af privatbaneomradet,
jf. pkt. 4.6.

Begge parter kan tage initiativ til indgaelse af tilleegskontrak-
ter. Tillegskontrakter kan regulere kontraktens bevillingsfor-
hold (positive savel som negative reguleringer), omfang, pro-
duktionsbeskrivelser og resultatkrav. Tilleegskontrakter sgges
indgaet samlet én gang arligt.

I den 5-arige rammeaftale for jernbaneomradet af 26. novem-
ber 1999 fremgar, at "TRammeaftaleperiodens lzengde fastsaet-
tes til 5 ar. Parterne ger status efter 2 ar”. Safremt resultatet
af denne status indebaerer @&ndringer i de i denne kontrakt
fastsatte bestemmelser, vil disse eendringer blive udmgntet i
en tilleegskontrakt.

Udmegntning af eventuelle politiske aftaler, som indebeerer &n-
dring i kontraktens bevillingsforhold, sker i tilleegskontrakter
og med de tilpasninger, som DSB S-tog a/s’ produktionstilrette-
laeggelse, kundebetjening og gkonomi m.v. tilsiger.
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Herudover har Trafikministeriet af hensyn til kontinuiteten i
de interne planleegnings- og arbejdsprocesser i DSB S-tog a/s
for sin part tilkendegivet at ville tilstreebe at begreense anven-
delsen af tillegskontrakter, nar bortses fra tilleegskontrakter i
medfgr af denne kontrakts pkt. 4.2.-4.6. samt 10.11.

17.3.  Parterne er enige om, at der fra 1. januar 2004 optages for-
handlinger om en ny kontrakt med virkning fra 1. januar 2005.

18. Kontrakteksemplarer

18.1. Denne kontrakt er udferdiget i to originale eksemplarer, hvor-
af DSB S-tog a/s og Trafikministeriet hver modtager et origi-
naleksemplar.

19. Kontrakt og bilag

19.1.  Dei pkt. 19.2. angivne bilag er en integreret del af neerveeren-
de kontrakt.

19.2. Bilag
Bilag 1: DSB-koncernens 10-arsbudget 1999-2008
Bilag 2: Minimumsbetjening pa S-banen
Bilag 3: Minimumsbetjening pa Hillergd-Helsingar (Lille Nord)
Bilag 4: Statistikoplysninger
20. Forbehold

20.1. Kontrakten underskrives af Trafikministeriet med forbehold
for de bevilgende myndigheders godkendelse.
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Kgbenhavn, den 20. december 1999:

For Trafikministeriet:

Sonja Mikkelsen
Trafikminister

Jacob Fuchs
Afdelingschef

For DSB S-tog a/s:

Henrik Hassenkam
Bestyrelsesformand

Keld Sengelagv
Fung. adm. direktgr
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Bilag 1
til kontrakt af 20. decenber 1999 nellem DSB S-tog a/s
om S-togstrafik udfgrt somoffentlig service

DSB-koncernens 10-arsbudget 1999-2008

1. 10-a&rsbudgettet, juni 1999

Som grundl ag for | ov omden sel vstandi ge offentlige virksom
hed DSB og DSB S-tog a/s har DSB udarbejdet et 10-a&rsbudget
for DSB-koncernen. 10-arsbudgettet er ajourfert i foraret
1999. Det ajourfgrte 10-a&rsbudget prasenteredes for Fol ke-
tingets Finansudval g i forbindel se ned Fi nansudval gets til-
treamlel se af de endelige stiftelsesvilkar for DSB som en
selvstandig offentlig virksonmhed ved aktstykke 249 af 11
juni  1999.

10- &rsbudgettet for DSB-koncernen er udarbejdet pad grundl ag
af et basisscenarie for udviklingen i DSB i perioden 1999-
2008. Basi sscenariet er baseret pa fgl gende forudsa ni nger

e realiseringen af de indtil juni 1999 besluttede materiel-
i nvesteringer pa ca. 10 ma. kr. (112 nye S-tog, 17 @e-
sundstogsed og 13 to-strogns el |l okonotiver), sant udskift-
ni ngen af det sakaldte "rede materiel” i ar 2005,

e en udvikling i billetpriserne svarende til nettoprisin-
dekset,

e en produktivitetsforbedring i driften pd 2 pct. p.a.
e en renteforudsaning pd 5 pct. p.a.

e betaling af et forrentet stiftertil godehavende til staten
pd 2,4 ma. kr. nmed 600 mo. kr. (ekskl. renter) i hvert
af arene 1999-2002, idet stiftertil godehavendet fra 2000
forrentes nmed 4% pct. p.a.

e en regulering af forventningerne til DSB' s passagerta
over Storebadt og det til hagrende kontrakttil skudsbehov,
i det det konstateres, at der herved er indarbejdet en en-
delig konpensation for effekterne af et reduceret ind-
teagt sgrundl ag pa Storebadt. Spergsnal et var udestaende
det oprindelige 10-arsbudget fra 1998, jf. benex kni ngerne
til 8§ 28.61.1001 pa finanslov for 1999,

og traf
peri oden



e en arlig produktion og afsa ning somanfgrt i tabel 1.

| tabel 1 indgéar driftsudvidelser somfglge af ibrugtag-
ni ngen af den faste forbindel se over @esund (DSB). Desu-
den indgar driftsudvidel ser somfgal ge af ibrugtagni ngen
af 2. spor nellemBallerup og Frederikssund (DSB S-tog

al s).

Driftsudvi del ser som f gl ge af opgradering af banen nellem
Odense og Svendborg (DSB), nattogskersel pa @ esund og
Kyst banen (DSB), | C- Bornhol m (DSB) sant driftsudvidel ser
som f gl ge af ibrugtagningen af Ri ngbanen (DSB S-tog a/s)

i ndgar ikke i tabel 1.

Tabel 1. Produktion og afsatning, jf. DSB s 10-arsbudget

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

og international
trafik

Pr oduktion (mo.
t ogkm )

Af sag ning (mio.
sonkm)

Regional, intercity

41,0 42,4 42,2 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9

per- 4.02 4.09 4.17 4.19 4.21 4.22 4.25 4.25 4.25 4.25
3 2 2 2 2 9 2 2 2 2

S-togstrafik

Pr oduktion (mo.
t ogkm )

Af sag ning (mio.
sonkm)

15,6 15,6 15,6 15,5 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1

per- 1.20 1.21 1.21 1.22 1.24 1.26 1.28 1.31 1.32 1.32
8 5 0 2 2 1 2 4 9 7

DSB og DSB S-tog a/s har efterfgl gende konstateret, dels at
i nterrinskgrepl anen ved i brugtagni ngen af @& esundsf or bi ndel -
sen i kke indgar i w@konomien i 10-arsbudgettet, dels at tog-
produktionen i 10-arsbudgettet er opgjort maksimalt ved ind-
| sggel se af en ikke-kgrepl anl agt produktionsreserve. Efter
korrektion for disse forhold har DSB og DSB S-tog a/s opl yst
et produktionsonfang somanfegrt i tabel 2.

Tabel 2. Korrigeret produktion i perioden 1999-2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

og international
trafik

Pr oduktion (mo.
t ogkm )

Fejl! Ukendt argument for parameter.

Regional, intercity

40,8 41,6 41,8 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5




S-togstrafik

Pr oduktion (m o.
t ogkm)

14,9 14,8 14,8 14,8 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Det korrigerede produktionsonfang i tabel 2 nedfgrer ingen
andringer i det planlagte togudbud. Korrektionen medfarer
sal edes ingen regulering af DSB s budgetterede afsatning.

DSB- koncer nens budgetterede bruttokontraktsbetaling fra sta-
ten, koncernens budgetterede betaling af udbytte til staten
sant koncernens budgetterede arlige overskud i henhold ti
10- &rsbudgettet frengar af tabel 3.

Tabel 3. 10-arsbudget for DSB-koncernen, jf. akt. 249 af
11. juni 1999

Mo. kr. (1999 PL) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

trakt sbetal i ng

-til DSB

Forudsat bruttokon- 3.32 3.37 3.55 3.64 3.89 4.00 4.32 4.23 4.12 3.99

-til DSB S-tog al/s 442 518 665 812 966 1.07 1.17 1.18 1.12 1.07

0 1 2 0 7 6 2 4 6 7

2.87 2.85 2.82 2.93 2.93 3.14 3.04 2.99 2.92
8 3 8 1 1 8 6 7 0

5 4 8 9 7

Over skud

- DSB koncer nen

als

-heraf i DSB S-tog 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

611 490 500 500 500 500 500 500 500 500

Udbyt t e*

- 50 50 50 170 170 170 170 170 170

Fejl! Ukendt argument for parameter.

*Fra 2003 udger udbyttet hal vdel en af virksomhedens over -
skud efter skat, dog mindst 2 pct. af egenkapital en, nen
hgj st hel e overskuddet efter skat.

Et 10-&rsbudget vil altid vere behadtet nmed en rakke usik-
kerheder, hvis eventuelle effekter det ikke er nuligt at
forudsige og indregne i budgettet.

Det skal i den forbindel se benegkes, at DSB i budgettet be-
regni ngst ekni sk har antaget, at DSB i kke taber kontrakter om
trafik udfgrt somoffentlig service i |gbet af 10-
arsperioden. Sker dette, taber DSB en del af bruttokon-
traktsbetalingen, somoverfgres til den eller de vindende
operatgrer. Til gengadd bortfal der ogsa en rakke onkost nin-
ger.

2. Regul eringer af kontraktsbetaling til DSB og DSB S-tog
al's

For del i ngen af kontraktsbetalingen nellem DSB og DSB S-tog
als er reguleret i forhold til det i det akt. 249 af 11. ju-
ni 1999 viste 10-arsbudget som fgl ge af en andret beregning



af forrentningen af DSB S-tog a/s’ stiftertil godehavende
mv. Regul eringen pavirker ikke stgrrelsen af den samnl ede
kontraktsbetaling til DSB-koncernen. Kontraktsbetalingen ti
henhol dsvis DSB og DSB S-tog a/s efter denne regul ering
frengadr af tabel 4.

Tabel 4. Regul eret kontraktsbetaling efter anmdring af bereg-
ning af stiftertil godehavende i DSB S-tog a/s mv

M o. kr
(1999-
PL)

1999

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DSB S-
t og

2.867, 2.845, 2.875, 2.813, 2.913, 2.914, 3.131, 3.028, 2.979, 2.902,

0
453,0 52

6,0 677,0 827,0 984,0 1.092, 1.191, 1.206

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.147, 1.095,
0 0 0 0 0

I alt

3.320, 3.371, 3.552, 3.640, 3.897, 4.006, 4.322, 4.234, 4.126, 3.997,

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kont rakt shetalingen til DSB og DSB S-tog a/s er opregnet ned
2,5 pct. fra 1999 til 2000-priser. Ved opregni ngen er der
desuden sket en ekstraordi nag nedjustering af kontraktsbeta-
lingen somfelge af driftsforsgget pd Svendbor gbanen. Denne
regul ering udger 1,8 mo. kr. i 2001 og 3,1 mo. kr. i 2002
og 2003. Der er desuden foretaget en regulering pa 2 nmo

kr. i 2002 som fgl ge af andrede forudsat ni nger vedrgrende
baneafgi fter sant nindre afrundinger i &arene 2000-2003 ved
udar bej del sen af FFL 2000. Kontraktsbetalingen til henhol ds-
vis DSB og DSB S-tog a/s efter opregning og justering som
fal ge af Svendborgbanen mv. frengar af tabel 5.

Tabel 5. Regul eret kontraktsbetaling efter opregning ti
2000- priser og regulering somfglge af Svendborgbanen mv.

M o. kr
(2000- PL)

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DSB

DSB S-t og

2.915, 2.944, 2.878, 2.982, 2.986, 3.209, 3.103, 3.053, 2.974,

539,2 693,9 847,7 1.008,

9 7 7 4 9 3 7 5 6

1.119, 1.220, 1.236, 1.175, 1.122,
6 3 8 2 7 4

I alt

3.455, 3.638, 3.726, 3.991, 4.106, 4.430, 4.339, 4.229, 4.096,

1 6 4 0 2 1 9 2 9

Fordel i ngen af kontraktsbetalingen nellem DSB og DSB S-tog
a/s er desuden regul eret pa baggrund af en genberegni ng af
DSB- kon- cer nens husl ej enodel . Regul eringen bestéar i, at der
alle ar er overfagrt 8 mio. kr. fra DSB s kontraktsbetaling
til DSB S-tog a/s’ kontraktsbetaling. Reguleringen pavirker
derfor ikke stgrrel sen af kontraktsbetalingen til DSB-
koncernen. Kontraktsbetalingen til henhol dsvis DSB og DSB S-
tog a/s efter denne regulering frengar af tabel 6

Tabel 6. Regul eret kontraktshbetaling efter genberegning af
DSB- koncer nens husl ej enodel

M o. kr
(2000- PL)

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DSB

2.907, 2.936, 2.870, 2.974, 2.978, 3.201, 3.095, 3.045, 2.966,

Fejl! Ukendt argument for parameter.



9 7 7 4 9 3 7 5 6

DSB S-tog 547,2 701,9 855,7 1.016, 1.127, 1.228, 1.244, 1.183, 1.130,
6 3 8 2 7 4

I alt 3.455, 3.638, 3.726, 3.991, 4.106, 4.430, 4.339, 4.229, 4.0096,
1 6 4 0 2 1 9 2 9

3. Reguleringer somfglge af 5-arig rammeaftal e pad j er nbane-
ont adet af 26. novenber 1999

Ved den 5-arige rammeaftale for jernbaneonradet af 26. no-
venber 1999 indgdet nellemregeringen, SF og Enhedslisten er
der skabt nulighed for, at DSB kan indkgbe nyt materiel in-
den for en ramme pa 1,1 mia. kr. En del af rammen anvendes
til indkgb af 4 @resundstog foruden de 17 @ esundstog, der
er forudsat anskaffet i 10-&rsbudgettet. Desuden frenrykkes
den planl agte udskiftning af DSB' s rgde regi onal togsmateri -
el, sa leverancen af de farste togsad pabegyndes i 2003.

DSB forudsadtes at bidrage til finansieringen af den sanl ede
rammeaftal e gennemindfgrel se af differentierede takster,
udbud og ekstraordi naxge ef fektiviseringer

Ranmeaft al en har ingen umiddel bare effekter pa gkononi en
DSB S-tog a/s. Rammeaftal ens effekter pa DSB-koncernens gko-
nonm er opsummeret i tabel 7

Tabel 7. Regul ering af DSB-koncernens kontraktsbetaling
2000- 2008 i nedfegr af 5-arig rammeaftal e af 26. novenber
1999 pa j er nbaneonr &det

M o. kr. (2000-PL) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
10- arsbudget, DSB 2.907, 2.936, 2.870, 2.974, 2.978, 3.201, 3.095, 3.045, 2.966,
for ranmmeaftal e 9 7 7 4 9 3 7 5 6
4 R sant fjerntog 8 61 134 130 126 121 118 113 109
Frenrykn. udskift- 0 0 0 50 100 -5 -5 -5 -5
ning af rgdt mate-

riel

Di fferentierede 0 -10 -10 -15 -15 -15 -15 -15 -15
t akster

Udbud af togtrafik 0 0 0 -70 -70 -70 -70 -70 -70
Ef f ekti vi seri nger -7 -14 -21 -28 -35 -35 -35 -35 -35
i DSB

10- arsbudget, DSB 2.908, 2.973, 2.973, 3.041, 3.084, 3.197, 3.088, 3.033, 2.950,

Fejl! Ukendt argument for parameter.



efter rammeaftal e 9 7 7 4 9 3 7 5 6
10- &rsbudget, S 547,2 701,9 855,7 1.016, 1.127, 1.228, 1.244, 1.183, 1.130,
tog efter rammreaf - 6 3 8 2 7 4
tale

10- ar sbudget ,
i alt efter
aftal e

r amre- 1 6 4 0 2 1 9 2 9

DSB 3.456, 3.675, 3.829, 4.058, 4.212, 4.426, 4.332, 4.217, 4.080,

Trafiknministeriet har gjort opnmeeksom pd, at indbudgetterin-
gen af kontraktsbetalingen i DSB s 10-arsbudget sker pa de
vilka&r, somfrengar af den 5-&rige kontrakt, herunder at op-
regul eri ngen af kontraktsbetalingen, jf. tabel 7, beror pa,
at der i tillagskontrakter nellem Trafikm nisteriet og DSB
kan opnas eni ghed om det nertrafikonfang mv., som den ggede
kontraktsbhetaling sigter pd at finansiere.

Kont rakt shetal i ngen i henhold til tabel 7 onfatter konpensa-
tion for takstnedsadtel se sant konpensation for havet al-
dersgranse for bgrns betaling af fuld takst. Kontraktsbeta-
lingen onfatter dog ikke forhgjelsen af gratisgransen for
begrn til det fyldte 10. &r, jf. akt. 232 af 10. juni 1999.
DSB nodt ager en arlig konpensation pa 6 mio. kr. for forhg-
jelsen af gratisgramsen for bern til det fyldte 10. ar. Den-
ne konpensation udbetales indtil videre af Fardsel sstyrel-
sen, nen konpensati onen kan senere indarbejdes i den sanl ede
kont r akt sbet al i ng.

4. Regulering somfglge af reservation af nmidler til for-
skel lige udgifter pa jernbaneonradet

Til forskellige udgifter pa jernbaneonradet afsattes gennem
snitligt 20 mio. kr. arligt gennemen regul ering af kon-
traktsbetalingen til DSB. Regul eringen af DSB' s kontraktshe-
taling somfglge af denne reservation frengar af tabel 8.

Tabel 8. DSB' s kontraktsbetaling efter reservation af nidler
til forskellige udgifter pd jernbaneonradet

M o. kr
(2000- PL)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DSB

DSB S-tog

2.884, 2.945, 2.945, 3.031, 3.074, 3.187, 3.078, 3.023, 2.940,
9 7 7 4 9 3 7 5 6

547,2 701,9 855,7 1.016, 1.127, 1.228, 1.244, 1.183, 1.130,
6 3 8 2 7 4

| alt

3.432, 3.647, 3.801, 4.048, 4.202, 4.416, 4.322, 4.207, 4.070,

Fejl! Ukendt argument for parameter.



Reserven udmgnt es senere delvis ved aktstykker. Hvis reser-
ven i kke fuldt ud anvendes til de ovenfor skitserede forven-
tede formal, vil den i stedet blive anvendt pd indkeb af of -
fentlig service trafik. Eventuelt uforbrugte reservenidler
vil blive tilbagefeort ved tillagskontrakt til denne kon-
trakt.

Fejl! Ukendt argument for parameter.



Bilag 2
til kontrakt af 20. decenber 1999 nellem DSB S-tog a/s og traf
om S-togstrafik udfgrt somoffentlig service i perioden 2000-2

Minimumsbetjening pa S-banen (ekskl. Hillergd-Helsingar

(Lille Nord))

DSB S-tog als er forpligtet til at togbetjene fglgende sta-
TA: ggfi.sl und Hi |l erad Skovbr ynet
Al'l er ad Hol te Skovl unde
Avedar e Hundi ge Solregd Strand
Bagsvar d Husum Sorgenfri
Bal | erup Hvi dovr e St engar den
Bernstorffsve] Hgje Taastrup St enl gse

Bi r ker gd | shgj Svanenwl | en
Bi spebj erg I sl ev Sydhavn
Brgndby Strand Jersie Taastrup
Br gndbygst er Jyllingevej Val by
Buddi nge Jager sborg Val | enshak
Charlottenlund Karl sl unde Vangede
Dybbgl sbro Ki | debakke Vanl gse
Dyssegar d Ki | dedal * Veksg

El |l ebjerg Kl anpenbor g Vest er port
Endr up Kagbenhavn H Vi rum
Enghave Kage Vaz | gse
Far um Langgade A by
Frederi kssund Lyngby A st ykke
Fri heden Mal npar ken st er port
Fugl ebakken Mal gv Amar ken
Gentofte Nor dhavn

d. Toftegard* Narrebro

A ostrup Nar r epor t

G eve O drup

G gndal Pet er Bangs Vej

Har eskov Rypar ken

Hel | erup Radovr e

Her | ev Sj & ar

* stationen skal betjenes fra ultinm 2003

Fejl! Ukendt argument for parameter.



Bilag 3
til kontrakt af 20. decenber 1999 nellem DSB S-tog a/s og traf
om S-togstrafik udfgrt somoffentlig service i perioden 2000-2

Minimumsbetjening pa Hillergd-Helsinggr (Lille Nord)

Definitioner

M ni nunskravet er defineret somantal afgange fra de enkelte
stationer pr. time, nen onfatter ikke ngdvendi gvis en stiv
karepl an defineret ved 60 eller 120 nminutter nellem hver

t ogaf gang, hvor kravene er et tog hver anden tinme eller et
tog pr. tinme. DSB S-tog a/s har frihed til at |agge togenes
mnuttal inden for hver eller hver anden kl okketinme, som man
anser det for nest hensigtsnessigt.

M ni munsbet j eni ng

DSB S-tog a/s er forpligtet til som m ni mum at togbetjene
alle stationer pa strakningen Hillerad-Hel singer én gang
hver anden tinme i to retninger* pd mandage til |grdage nel -
lemkl. 5.00 og 23.59 sant sgndage nellemkl. 7.00 og 23.59.
P4 mandage til fredage nellemkl. 6.00 og 23.59, |grdage
mellemkl. 8.00 og 23.59 sam sgn- og helligdage nellemKkl.
12.00 og 23.59 skal stationerne i henhold til tabel A betje-
nes ned mindst én togafgang i tinmen i to retninger*.

Tabel A® Et tog i timen i det meste af driftsperioden

Mar dr up
G gnhol t Snekker st en
Fr edensborg Hel si nger *
Kvi st gard

* Ved endestationer kun i én retning

Generel | e undt agel ser for m ni nunmsbetj eni ng
Den 24. decenber og 31. decenber er kravene til m ninunmsbe-
tjening som pad sgndage. DSB S-tog a/s kan den 24. decenber
og 31. decenber reducere betjeningen til et niveau under nmi-
ni nunskravene i tidsrumet fra kl. 17.00 til kl. 21.59.
DSB S-tog a/s kan herudover i undtagel sestilfad de reducere
betjeningen til et niveau under m ni nunskravene efter god-
kendel se fra trafikm nisteren i hvert enkelt tilfadde.

Fejl! Ukendt argument for parameter.
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Bilag 4

til kontrakt af 20. decenber 1999 nellem DSB S-tog a/s og traf

om S-togstrafik udfgrt somoffentlig service
2004

Statistikoplysninger

Nedenfor er angivet de informationer, somDSB S-tog a/s er
forpligtet til at frensende til Trafikm nisteriet. Oplysnin-
ger skal fremsendes uopfordret, nar nye informationer fore-
I i gger.
1. Publi kunskgar epl aner
2. Materiel planer
e OQprangering ( antal vogne/sa og typer) pad de enkelte
t ognunr e.
3. Passagerstatistik
e Rapport om@sttadling og adgang til udtrak af grundnate-
riale (koordineres ned DSB).
e Rapport omperrontalinger og adgang til udtrak af
grundnateri al e.
4. |Indtamter
e Oplysninger omindtagtsafregni ngen med HI/ Hovedst adens
Udvi kl i ngsr ad.
5. Nggl etal for produktionsonkostni nger
e Lognudgift pr. |okonotivfarer.
e Gennensnitligt |okonotivfgrerforbrug i minutter fordelt
pa togti ne.
e Vedligehol del sesudgi ft pr. togtype?
e Klargeringsudgift pr. togtype®.
e Energiforbrug pr. togkm pr. togtype! (fysiske mengder).

2 Der regnes ned to togtyper: 2./3. generation og 4. genera-
tion.

perio
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6. @vrige oplysninger

DSB S-tog a/s er i gvrigt til enhver tid forpligtet til at
stille alle oplysninger til radighed, somninisteriet nmatte
gnske.

O fentlighed

Trafikm nisteriet kan frit anvende de i dette bilags pkt. 1-
4 angi vne opl ysninger ved udbud af jernbanetrafik muv.

De i dette bilags pkt. 5 angivne oplysninger frenmsendes af
DSB S-tog a/s til Trafikmnisteriet. Trafikmnisteriet skgn-
ner, at materialet er undtaget fra reglerne om
offentliggerelse i henhold til |Iov omoffentlighed
forvaltningen, idet der er tale om forretningsnmessige

opl ysninger for DSB S-tog a/s.

O fentlighedens adgang til de i dette bilags pkt. 6 angivne
opl ysni nger vurderes sarskilt afhangi gt af opl ysni ngernes
kar akt er .



